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Le présent cahier des Prescriptions particuliéres de chantier a pour objet de faire assurer le
respect de l’environnement, la protection des sites, I’entretien général des voies et des
ouvrages existants et de ceux qui en seront créés, dans le cadre de 1’équipement général des
communes d’Heudebouville, Vironvay et Fontaine-Bellenger.

Les marchés et contrats passés entre le constructeur et les différents intervenants sur le
chantier (maitre d’ceuvre, coordinateur de chantier, entrepreneur, ...) devront reprendre
obligatoirement les clauses du présent article.

Le constructeur est responsable devant la Communauté d’agglomération Seine-Eure en son
nom et en celui de ses maitres d’ceuvres, de ses entrepreneurs ou mandataires, de I’application
des prescriptions du présent article.

Avant toute intervention sur le domaine public ou domaine de la Communauté
d’agglomération Seine-Eure, le constructeur devra effectuer une demande de permission de
voirie auprés des services de la Communauté d’agglomération Seine-Eure.

ARTICLE 1 - DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE BENFICIAIRE A LA
COMMUNAUTE D’ AGGLOMERATION SEINE EURE

1.1) Plan d’organisation du chantier

Le constructeur devra faire parvenir a la Communauté d’agglomération Seine-Eure, au moins
deux semaines avant la date de démarrage des travaux, deux exemplaires du plan
d’organisation du chantier et d’installation de chantier prévu par les entreprises.

La Communauté d’agglomération Seine-Eure en retournera 1 exemplaire signé avec ses
observations éventuelles a I’acquéreur, qui devra en tenir compte.

Ce plan d’organisation de chantier tiendra compte des obligations et recommandations venant
de la Communauté d’agglomération Seine-Eure, quant aux emplacements des dépots de terres
végeétales, des clotures et des accés aux chantiers, des arbres a conserver. Il devra faire
apparaitre clairement :

* [’emplacement, la surface au sol des bureaux de chantier.

= L’acces et I’emplacement des parkings réservés a ces bureaux. Il est spécifi¢ qu’aucun
stationnement n’est autorisé sur le domaine public, en dehors des espaces publics
réservés a cet effet.

* L’emplacement, la surface au sol des baraques de chantier réservées aux vestiaires, a
la cantine des ouvriers ou destinées au stockage des matériaux ou de matériels pour
I’ensemble des corps d’état.

= L’emplacement des bétonnieres, centrales a béton, silos a ciment et autres installations
fixes, devront apparaitre clairement sur le document : les fosses de décantation de
laitance et les dispositions d’évacuation des eaux résiduelles

* [’emplacement des grues avec I’encombrement de leurs voies, leur zone de giration
possible.

= Les emplacements réservés aux dépots de terre végétale nécessaire a la réalisation des
espaces verts et aux dépots de deblais naturels avant réemploi avec indication de leur
volume.

= Les arbres qui doivent €tre conservés et protégés, qu’ils soient isolés ou groupés.



= Les acces au chantier des véhicules lourds avec :

o dans le cas de chantier donnant directement sur le domaine public,
I’emplacement du dispositif de décrottage des pneus avant sortie sur le
domaine public, le systéme retenu pour ce nettoyage, la fosse de décantation
des boues et ses dimensions, avant rejet dans le réseau public.

o dans le cas de chantier donnant sur une voirie « chantier », I’emplacement du
ou des décrotteurs du chantier.

= Dans le cas ou une mise en habitation partielle serait prévue dans le planning de
I’opération, il conviendra de porter sur le plan d’organisation les acces des piétons et
des véhicules privés qui seront indépendants de ceux du chantier.

= [’emplacement et les types de clotures qui seront en place éventuellement en limites
privatives.

= Les emplacements retenus pour les panneaux de chantier agréé par la communauté
d’agglomération Seine Eure.

1.2) Organigramme de chantier

Simultanément a la remise des plans d’installations de chantiers, le constructeur remettra a la
Communauté d’agglomération Seine-Eure un organigramme détaillé de chantier qui devra
préciser :

e Pour le constructeur et ses maitres d’ceuvre :
- les raisons sociales exactes
- les adresses et n° de téléphone, fax et courriel
- le nom des personnes responsables de 1’opération
= au siege social
= sur les chantiers
afin de permettre toute communication urgente.

e Pour les entrepreneurs du constructeur :

La liste des entreprencurs titulaires de 1’ensemble des marchés, ainsi que celles des sous-
traitants. Cette liste sera complétée par le nom des responsables de chantier avec les
renseignements permettant toute communication.

1.3) Planning de travaux

Le constructeur adressera également, un mois avant le début des travaux du chantier, un
planning général de réalisation des ouvrages.

Sur ces documents, devront apparaitre, outre les dates de démarrage et de terminaison des

ouvrages et de leur mise en service :

e les dates d’intervention sur le domaine public

e les dates de raccordement sur les réseaux divers

e les dates des demandes d’autorisation de travaux sur le domaine public pour les
branchements

o les dates des demandes d’autorisation de raccordement

e les dates des demandes d’autorisation de déversement

e gtc...



Toutes les modifications au planning de base devront étre communiquées a la Communauté
d’agglomération seine-Eure.

ARTICLE 2 - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES ENGINS ET DES
CAMIONS SUR LES VOIRIES

2.1) Voirie

La circulation des engins et poids lourds devra respecter la réglementation applicable sur les
communes d’Heudebouville, de Fontaine-Bellenger et de Vironvay.

Le plan de circulation est établi par les communes et communiqué aux entreprises pendant la
période de préparation du chantier. Les différentes affectations des voies, voirie « chantier »,
voirie «public seul », voirie « mixte », y seront définies. Il pourra étre modifié par la
Communauté¢ d’agglomération Seine-Eure, au fur et a mesure de 1’évolution du chantier.

2.2 Sorties de chantier

Elles seront réglementées et ne pourront se faire qu’en un nombre limité de points qui seront
précisés sur le plan d’organisation de chantier pendant la période de préparation.

Tous poids lourds ou engins quittant un chantier ou une voirie « chantier », pour sortir sur les
voiries »mixtes », devra faire I’objet d’un décrottage destiné a éviter tout dépot de terre ou de
boue sur les voies extérieures du chantier.

Selon I’importance du chantier, ce décrottage pourra étre effectué :

e soit manuellement et a sec

e Soit par jet d’eau manuel

e soit par passage du véhicule dans une fosse a eau avec dispositif de renouvellement de
I’eau

e soit par passage sur une installation automatique a rouleaux complétée ou non par une
installation de lavage

L’opération devra étre menée de maniere telle que toutes les boues et mottes de terre soient
extraites d’entre les roues jumelées et les sculptures des pneus.

Dans le cas des procédés par voie humide, les boues extraites et les eaux de lavage devront
étre décantées dans des bassins de dimensions appropriées. Les eaux résiduelles rejetées dans
le réseau public devront étre claires et non chargées.

Les dispositions prises devront dans chaque cas étre soumises a 1’agrément de la
Communauté d’agglomération Seine-Eure.

A T’occasion de toute sortie sur le domaine public d’un véhicule en charge, 1’entrepreneur
devra s’assurer qu’aucun €lément du chargement ne peut tomber du véhicule sur les chaussées
ou trottoirs.

En ce qui concerne les bennes de «béton prét a I’emploi », les bennes devront étre
entierement débarrassées des surplus de béton et lavées. Les déchets provenant des toupies



seront stockés en un point bien défini du chantier, les eaux de laitance et de lavage étant
recueillies dans une fosse non raccordée aux réseaux d’assainissement.

Apres vidange, les gouttiéres devront étre débarrassées de tous éléments de béton résiduel par
lavage.

ARTICLE 3 - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX USEES

Le schéma d’assainissement de la commune prévoit un réseau du type séparatif pour
I’évacuation des effluents sur la zone « Ecoparc 2 ».

Des dispositions particuliéres seront donc imposées aux entreprises pour la durée du chantier,
pour la protection des réseaux publics et des noues d’infiltration, bassins de retenues et plan
d’eau.

En aucun cas, les dechets, provenant du lavage des bennes a béton, ne seront évacues dans les
réseaux d’assainissement.

3.1) Eauxusées

Pendant la réalisation des travaux, le bénéficiaire devra exiger le tamponnage de toutes
antennes d’assainissement d’eaux usées en attente de raccordement des sorties « batiment ».
Seule I’évacuation des eaux usées des cantines, WC ou douches de chantier pourra étre
autorisée apres exécution des réseaux primaires.

Les regards exécutes devront recevoir leur tampon de fermeture définitif afin d’éviter des

chutes de gravois dans les canalisations.

3.2) Eauxpluviales

Les branchements en attente de raccordement sur les sorties de batiments devront étre obturés.
Les regards de visite recevront leur fermeture définitive.
Les grilles et avaloirs pour réception des eaux de ruissellement des voies et parkings devront

étre concgus avec une decantation suffisante et un systéme de siphonage pour éviter en stade
définitif que les déchets Iégers ne soient entrainés dans les réseaux publics.

ARTICLE 4 - PROTECTION DES BORNES TOPOGRAPHIQUES

Les entreprises devront préalablement a tous travaux se procurer aupres de la Communauté
d’agglomération Seine-Eure le plan de situation des bornes triangulaires et de repére des
nivellements existants dans la zone des travaux ; les bornes de repere figurant sur ce plan
devront €tre impérativement protégées par I’entreprise et a ses frais, afin d’éviter des
déplacements méme minimes. En cas de dégradation, le repositionnement des bornes devra
étre réalisé par le géomeétre expert de la Communauté d’agglomération Seine-Eure au frais de
I’entreprise.



ARTICLE 5- ENVIRONNEMENT /PROTECTION DE LA NATURE ET DES SITES

51 Abattage

Aucun arbre, dont la conservation aura été demandée par la Communauté d’agglomération
Seine-Eure, ne devra étre abattu sans son autorisation écrite. Il en sera de méme pour les
élagages.

5.2 Conservation des arbres

L’acquéreur assurera la protection des arbres qu’il doit conserver sur son terrain par une
cloture rigide d’au moins 1,50 métre de hauteur qui sera implantée a 1’aplomb de la couronne
de I’arbre ou des arbres périphériques des bosquets. Les entreprises auront soin de ne pas
dégrader cette cl6ture et de maintenir un état de propreté permanent dans cette zone de
protection.

Les travaux ne pourront affecter la zone e protection en particulier aucun mouvement de terre
(remblai ou déblai) n’y sera effectué et les réseaux enterrés destinés a la desserte des
batiments devront obligatoirement contourner la zone de protection sauf autorisation écrite de
la Communauté d’agglomération Seine-Eure.

De la méme maniére, toutes dispositions seront prises pour que le déroulement du chantier ne
puisse causer des dégradations aux végetaux présents, sur le domaine public ou privé voisin
de I'opération. S’il le juge nécessaire, la Communauté d’agglomération Seine-Eure pourra
prescrire la réalisation de dispositif a la charge du constructeur.

Ces arbres ne devront pas servir de support aux lignes aériennes de desserte en énergie et le

téléphone des chantiers.

ARTICLE 6 - ENTRETIEN DES VOIRIES DE CHANTIER / DEGRADATION DES
VOIRIES ET DIVERS OUVRAGES

Les entrepreneurs ayant réalisé les voiries, I’assainissement et les ouvrages divers seront
tenus, pendant toute la durée des chantiers et la période de garantie :

e De réparer les dégradations causées de leur fait ou non aux voies, ouvrages
d’assainissement et divers faisant I’objet de leur marché (affaissement de chaussées et de
caniveaux, casses diverses de caniveaux, tampons, couronnement d’avaloirs, protection a
assurer contre le vol des tampons et ouvrages divers, etc...).

Les dégradations seront a la charge de chaque entreprise qui les aura provoquées et il
appartiendra aux entrepreneurs titulaires des marchés de voirie et assainissement de signaler
au constructeur et a son maitre d’ceuvre le nom des responsables des dégradations. En tout
état de cause, il appartiendra au constructeur de répartir les responsabilités.

e L’enlévement des gravois par multi-bennes, le remplacement des bennes, le transport
jusqu’aux décharges publiques conformément a la circulaire du 15/02/2000 relative a la
planification de la gestion des déchets de chantier du batiment.



ARTICLE 7-NETTOYAGE DU CHANTIER ET DE SES ABORDS

L’acquéreur fera exécuter, pendant toute la durée des chantiers et des que nécessaire :

e Un ébouage, nettoyage et balayage systématique de toutes les voies et divers secteurs du
chantier et de ses abords.

e [’enlévement des gravois par multi-bennes, le remplacement des bennes, le transport
jusqu’aux décharges publiques.

En cas de défaillance, la Communauté d’agglomération Seine-Eure fera procéder au nettoyage
par une entreprise de son choix aux frais de I’acquéreur.

ARTICLE 8 - SANCTION

La Communauté d’agglomération Seine-Eure, en cas de non-respect des clauses du présent
cahier des prescriptions particulieres, pourra demander des dommages et intéréts qui seront
fixés contradictoirement en fonction du dommage causé.

De plus la Communauté d’agglomération Seine-Eure pourra faire dresser des contraventions
deés lors que les nuisances dues a la mauvaise tenue du chantier et de ses abords viendraient a
troubler 1’ordre public.



